

| STT      | Họ và tên                                                     | Chuyên môn     | Số năm kinh nghiệm | Chứng chỉ hành nghề                                                                                                                                                                           |
|----------|---------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I</b> | <b>CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚC MỸ SƠN</b> |                |                    |                                                                                                                                                                                               |
| 1        | Vũ Xuân Hải                                                   | Kỹ sư điện     | 36                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình</li> <li>- Tư vấn giám sát, thiết kế, chỉ huy thi công về PCCC</li> <li>- Quản lý dự án</li> </ul> |
| 2        | Vũ Tiến Thành                                                 | Kiến trúc sư   | 10                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giám sát công tác XD công trình DD – CN và HTKT</li> </ul>                                                                                           |
| 3        | Hoàng Thị Thu Thảo                                            | Kỹ sư xây dựng | 8                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giám sát công tác XD công trình DD – CN và HTKT</li> <li>- Quản lý dự án</li> <li>- Định giá xây dựng</li> </ul>                                     |
| 4        | Dương Thị Ngọc Loan                                           | Kỹ sư điện     | 20                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình.</li> <li>- Định giá xây dựng</li> <li>- Thiết kế cơ – điện công trình</li> </ul>                  |
| 5        | Nguyễn Chí Minh                                               | Kỹ sư xây dựng | 15                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giám sát công tác XD công trình DD – CN và HTKT</li> </ul>                                                                                           |
| 6        | Đặng Quang Vũ                                                 | Kỹ sư điện     | 7                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình.</li> </ul>                                                                                        |
| 7        | Trịnh Tuấn Quốc                                               | Kỹ sư điện     | 42                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình.</li> </ul>                                                                                        |
| 8        | Nguyễn Xuân Cầu                                               | Kỹ sư điện     | 22                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình.</li> </ul>                                                                                        |
| 9        | Vũ Trọng Liêm                                                 | Kỹ sư điện     | 43                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình.</li> </ul>                                                                                        |

| STT | Họ và tên            | Chuyên môn               | Số năm kinh nghiệm | Chứng chỉ hành nghề                                  |
|-----|----------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|
| 10  | Đỗ Văn Liên          | Kỹ sư điện               | 36                 | - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình. |
| 11  | Lưu Đức Huy          | Kỹ sư điện               | 29                 | - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình. |
| 12  | Nguyễn Trọng Tuấn    | Kỹ sư xây dựng           | 15                 | - Giám sát công tác XD công trình DD – CN và HTKT    |
| 13  | Trần Đình Phúc       | Kỹ sư xây dựng           | 8                  | - Giám sát công tác XD công trình DD – CN và HTKT    |
| 14  | Kim Quốc Mạnh        | Kỹ sư cầu đường          | 13                 | - Giám sát công tác XD công trình DD – CN và HTKT    |
| 15  | Trần Thanh Tuấn      | Kỹ sư điện               | 8                  | - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình. |
| 16  | Huỳnh Đức            | Kỹ sư xây dựng           | 3                  | - Tham gia giám sát                                  |
| 17  | Phan Khánh Duy       | Kỹ sư xây dựng           | 2                  | - Tham gia giám sát                                  |
| 18  | Vũ Huy Bách          | Kỹ sư xây dựng           | 2                  | - Tham gia giám sát                                  |
| 19  | Trương Thị Thúy Liễu | Cử nhân Quản lý xây dựng | 3                  | - Tham gia quản lý dự án                             |
| 20  | Đỗ Thị Trúc Xuân     | Kỹ sư xây dựng           | 5                  | - Tham gia quản lý dự án                             |